

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: **Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami w m. Umieszcz" współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020, „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020** odbyło się w dniu 14/07/2020 o godz. 11:00.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: **3 866 074,50 zł brutto**.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty (PLN brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Terra Mota Sp. zo.o. ul. Bardiowska 3 38-300 Gorlice	5515320,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
2	ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11	4530038,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
3	INTEGRAL Sp. z o.o. ul. Langiewicza 37 35-959 Rzeszów skr. Pocz. 516	3177600,45 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
4	Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o. 36-046 Zgłobień 15	3662210,98 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Sanitarnego „ Potok ” Stróżówka 1 38-300 Gorlice	2965992,07 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
6	POLMAD RZESZÓW Sp. z o.o. Rudna Mała 47D 36-060 Głogów Małopolski	4995942,67 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
7	Firma Handlowo – Usługowa TRANSKOP Spółka cywilna Gołęczyna 45 39-220 Pilzno	5095436,17 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
8	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe MARTEX Sp. z o.o. ul. Zagrody 81 33-100 Tarnów	4873662,33 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT

9	MULTIKOP Sp. z o.o. Strzeszyn 567 38-340 Biecz	3940098,34 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
10	Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. ul. Przy Torze 1 35-205 Rzeszów	3919764,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
11	Zakład Budowlano – Instalacyjny Grzegorz Falger 37-122 Albigowa 344	3591600,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
12	F.H.U SOLO-MEGA Henryk Stygar Wolica 209 38-200 Jasło	3843750,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
13	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. ul. Grodzka 26 38-400 Krosno	3970000,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
14	Usługi Transportowo – Sprzętowe Leszek Doktor ul. Krasieńskiego 17/29 38-200 Jasło	3185700,00 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT
15	Usługi Budowlane WELKO mgr E. Pelc 37-112 Kosina 750	3164678,07 zł	Zgodnie z SIWZ.	60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót	30 dni od daty przedłożenia faktury VAT

PREZES ZARZĄDU
G.P.G.K. w Tarnowcu Sp. z o.o.

Zbigniew Kozłowski